
1. 件　名 令和７年度　工請第３号　玉崎浄水場汚泥濃縮槽機械改良工事

2. 場　所 岩沼市南長谷字宿　地内

3. 期　間 契約日の翌日～令和８年１月３０日迄とする。

4. 機械修繕内容

(1) 施工位置　　範囲は別添図面のとおり

(2) 濃縮槽汚泥掻き寄せ機

①サイクロ減速機更新

ア 既設機 HM2-54-1/35 1979年 住友重機械工業㈱

イ 後継機 住友重機械工業㈱　CHHM2-6130-EP-35 (既設同等品)

ウ 形　式 1)低速軸方向：横形 2)取付方法　：脚付

3)減速比：1段形 35 4)駆動機連結：モータ直結形

5)全閉外扇屋外形、オイル潤滑式

エ モータ 200Ⅴ 1.5kw 4Ｐ 50Hz 高効率モータ

オ 数　量 １台

②ウォーム減速機整備

ア 型　式 V-200-1/60 1979年 ㈱長谷川鉄工所

イ 数　量 １台

ウ 整備工 分解組立て及び部品交換　 一式

エ 塗装工 ケレン3種及びメーカー標準塗料 　一式

オ 交換部品 ウォーム軸（入力軸） ：S45C φ40h7 １本

入力軸受ベアリング ：30311 ２個

出力軸受ベアリング ：30214 ２個

入力オイルシール ：507212 １個

出力オイルシール ：689012 １個

③ピケットフェンス製作

掻寄機アーム及びレーキ部は再利用とし、製作するフェンスは現場溶接にて設置調整を

図ること。

ア 形状(1組) フレーム部：50A 5900×1700mm×90°１基

縦格子部　：32A 1200～1617mm 10本

イ 数　量 ２組

④タンバックル及びタイロット　一式

⑤レーキ用ゴム板更新 一式

(3) 汚泥貯留槽撹拌機

①サイクロ減速機更新

ア 既設機 VM05-572-1/1003 1979年 住友重機械工業㈱

イ 後継機 住友重機械工業㈱　CVVM05-6175DB-1003 (既設同等品)
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ウ 形　式 1)低速軸方向：立形 2)取付方法　：取付台付

3)減速比：2段形 1003 4)駆動機連結：モータ直結形

5)全閉外扇屋外形、グリース潤滑式

エ モータ 200Ⅴ 0.4kw 4Ｐ 50Hz

オ 数　量 １台

②攪拌板更新

ア 規　格 FFU（合成木材）

イ 寸　法 L3500×W100×t25mm ６枚

ウ ボルト・ナット類 M16×50mm SUS 12組

(4) 現場塗装［複合工］

① ピケットフェンス 溶接部及びタッチアップ

水道用エポキシ樹脂塗料3回塗り 9.11㎡

②汚泥掻き寄せ機カバー ケレン2種、耐候性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料2回塗り 14.64㎡

③汚泥貯留槽撹拌機架台 ケレン2種、耐候性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料2回塗り 0.56㎡

④現場操作盤（2面） ケレン2種、耐候性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料2回塗り 1.80㎡

(5) 仮設費

水槽内作業における油・塗装養生及び清掃等の一式

(6) 既設機械撤去及び新設機械据付け、電気結線工の一式

(7) その他この工事に必要な雑材料、消耗品等の一式

5. 施工期間調整

本工事は浄水場を稼働停止し、汚泥濃縮槽及び汚泥貯槽内の水抜き・清掃作業を当浄水場で

行うため、事前に作業工程等の調整を図ること。

(1) 汚泥濃縮槽 　□14000×H5200mm  1019㎥

(2) 汚泥貯槽 　　□ 4000×H5200mm  83㎥

6. 撤去材の運搬処分

本工事で発生した鉄スクラップは、有価物として処理すること。

(1) ピケットフェンス 0.2t

(2) 汚泥掻寄機サイクロ減速機 0.06t

(3) 汚泥掻寄機ウォーム減速機部品 0.07t

(4) 汚泥貯槽サイクロ減速機 0.12t

7. 留意事項及びその他

(1) 労働安全衛生法等関係法令の遵守

　本工事は浄水場内の作業となるため、水道法第21条の規定に基づく健康診断により消化

器系伝染病原菌者（赤痢菌、サルモネラ属菌（腸チフス、パラチフス）含む。）でない

ことを証明する検査成績書等を監督員へ提出すること。

なお、証明書等の有効期限は６ヶ月とする。

(2) 本仕様書に定めのない事項については、協議の上決定する。
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8. 提出書類

受注者は、下記の書類を提出するものとする。

(1) 納入製品仕様書

(2) フェンス製作図

(3) 施工写真

主要検査状況及び工事着手前・施工中・完成の記録並びに確認の写真等とする。 

(4) 完成図書及び電子データ（PDF）

(5) その他指示する書類
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